

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------|---------------------|
| 執行日 | 令和6年7月25日 | 立会者 | 企画財政課長ほか4名 |
| 執行場所 | 西目屋村役場 2階 会議室 | 発注担当課 | 建設課 |
| 工事名 | 工事番号 第26号 村道藤川1号線舗装補修工事 | 施行位置 | 中津軽郡西目屋村大字 藤川 地内 |
| 入札方法 | 指名競争入札（郵便） | | |
| 入札書比較価格 | 15,770,000 円（税抜） | | |
| 最低制限 入札書比較価格 | 14,123,148 円（税抜） | | |
| 契約金額 | 15,535,696 円（税込） | | |
| 工事期間 | 契約日の翌日から 令和6年11月15日 | | |
| 入札者氏名 （指名業者名） | 入札書記載金額（円） | | 備考 |
| | 第1回 | | |
| 弘成舗装株式会社 | 14,124,451 円 | | |
| 株式会社 前山組 | 14,123,399 円 | | |
| 株式会社 弘永舗道 | 14,123,360 円 | | 落札 |
| 株式会社 佐藤惣建設 | 14,123,910 円 | | |
| 株式会社 東北舗装 | 14,120,000 円 | | 最低制限価格未満 |
| 株式会社 ビルドクローブ | 14,120,069 円 | | 最低制限価格未満 |
| 株式会社 兼建興業 | 15,770,000 円 | | |
| 株式会社 弘新建設 | 14,123,437 円 | | |
| 有限会社 白神建設 | 辞退 | | |
| 弘前舗装株式会社 | 14,124,432 円 | | |
| | | | |
| | | | |
| 附記 | | | |

| | | | |
|------------------|-------------------------------|-------|---------------------|
| 執行日 | 令和6年7月25日 | 立会者 | 企画財政課長ほか4名 |
| 執行場所 | 西目屋村役場 2階 会議室 | 発注担当課 | 建設課 |
| 工事名 | 工事番号 第27号 西目屋村村市地区給水管布設替工事 | 施行位置 | 中津軽郡西目屋村大字 村市 地内 |
| 入札方法 | 指名競争入札（郵便） | | |
| 入札書比較価格 | 1,470,000 円（税抜） | | |
| 最低制限 入札書比較価格 | 1,315,171 円（税抜） | | |
| 契約金額 | 1,606,000 円（税込） | | |
| 工事期間 | 契約日の翌日から 令和6年10月31日 | | |
| 入札者氏名 （指名業者名） | 入札書記載金額（円） | | 備考 |
| | 第1回 | | |
| 株式会社 共同設備 | 1,460,000 円 | | 落札 |
| 鎌田設備工業株式会社 | 辞退 | | |
| 共立設備工業株式会社 | 辞退 | | |
| 株式会社 弘前水道 | 辞退 | | |
| 株式会社 ヤスタケ 藤野営業所 | 辞退 | | |
| 興産設備工業株式会社 | 辞退 | | |
| 株式会社 東邦設備工業所 | 辞退 | | |
| 株式会社 大伸管工業所 | 辞退 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附記 | | | |

| | | | |
|------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
| 執行日 | 令和6年7月25日 | 立会者 | 企画財政課長ほか4名 |
| 執行場所 | 西目屋村役場 2階 会議室 | 発注担当課 | 建設課 |
| 業務名 | 業務番号 第108号 村道村元1・2号線道路改良検討業務委託 | 施行位置 | 中津軽郡西目屋村大字 村市 地内 |
| 入札方法 | 指名競争入札 (郵便) | | |
| 入札書比較価格 | 1,760,000 円 (税抜) | | |
| 最低制限 入札書比較価格 | | | |
| 契約金額 | 1,386,000 円 (税込) | | |
| 履行期間 | 契約日の翌日から 令和6年12月25日 | | |
| 入札者氏名 (指名業者名) | 入札書記載金額 (円) | | 備考 |
| | 第1回 | | |
| 東北建設コンサルタント株式会社 | 1,700,000 円 | | |
| 株式会社 青林建設コンサルタント | 1,700,000 円 | | |
| 株式会社 大成コンサル | 1,700,000 円 | | |
| 株式会社 キタコン | 1,400,000 円 | | |
| 株式会社 弘明技術 | 1,680,000 円 | | |
| 北村技術株式会社 | 1,260,000 円 | | 落札 |
| 開成技術株式会社 | 1,720,000 円 | | |
| セントラル技研株式会社 | 1,680,000 円 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附記 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------------------------|-------|-----------------------|
| 執行日 | 令和6年7月25日 | 立会者 | 企画財政課長 ほか3名 |
| 執行場所 | 西目屋村役場 2階 会議室 | 発注担当課 | 産業課 |
| 業務名 | 業務番号 第111号 観光施設LED化改修工事実施設計業務委託 | 施行位置 | 中津軽郡西目屋村大字 田代ほか 地内 |
| 入札方法 | 指名競争入札 (郵便) | | |
| 入札書比較価格 | 3,631,000 円 (税抜) | | |
| 最低制限 入札書比較価格 | | | |
| 契約金額 | 2,750,000 円 (税込) | | |
| 履行期間 | 契約日の翌日から 令和6年11月29日 | | |
| 入札者氏名 (指名業者名) | 入札書記載金額 (円) | | 備考 |
| | 第1回 | | |
| 株式会社 てる設計 | 2,500,000 円 | | 落札 |
| 株式会社 工藤金正建築設計 | 2,600,000 円 | | |
| 有限会社 算建築設計事務所 | 3,500,000 円 | | |
| 株式会社 中嶋五郎設計事務所 | 3,631,000 円 | | |
| 三上設計有限会社 | 3,631,000 円 | | |
| 有限会社 浅利建築設計事務所 | 3,631,000 円 | | |
| 株式会社 エクラン一級建築士事務所 | 3,086,000 円 | | |
| 株式会社 熊澤建築設計事務所 | 3,558,000 円 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附記 | | | |

| 執行日 | 令和 6 年 7 月 25 日 | 立会者 | 企画財政課長 ほか 4 名 |
|------------------|-----------------------------------|-------|---------------------|
| 執行場所 | 西目屋村役場 2 階 会議室 | 発注担当課 | 教育課 |
| 件名 | 物品番号 第 13 号 西目屋小学校第 2 図書室備品の購入 | 施行位置 | 中津軽郡西目屋村大字 田代 地内 |
| 入札方法 | 指名競争入札 (郵便) | | |
| 入札書比較価格 | 1,084,000 円 (税抜) | | |
| 最低制限 入札書比較価格 | | | |
| 契約金額 | 982,300 円 (税込) | | |
| 履行期間 | 契約日の翌日から 令和 6 年 11 月 29 日 | | |
| 入札者氏名 (指名業者名) | 入札書記載金額 (円) | | 備考 |
| | 第 1 回 | 第 2 回 | |
| 株式会社青工 弘前支店 | 辞退 | — | |
| 株式会社 弘前事務機器商会 | 1,272,000 円 | — | 入札書比較価格超 |
| 株式会社 角弘 弘前支店 | 1,300,000 円 | — | 入札書比較価格超 |
| 株式会社 第一事務機 | 辞退 | — | |
| 青森県図書教育用品株式会社 | 893,000 円 | — | 落札 |
| 株式会社 津軽事務機 | 辞退 | — | |
| 株式会社 吉田産業 弘前支店 | 辞退 | — | |
| 株式会社 高木学習社 | 辞退 | — | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 附記 | | | |